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DE ONDERGETEKENDEN:   
 

1. De gemeente Hilversum, gevestigd aan het Dudok Park 1, 1217 JE te Hilversum, te 

dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar 

burgemeester, handelende ter uitvoering van het besluit van het College van 

Burgemeester en Wethouders van die gemeente d.d. ……………. met 

nummer…………………., verder genoemd “Gemeente”, 

en 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair 

gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres Moreelsepark 3, 3511 EP te 

Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30.124.359, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ir. C. de Vries MBA directeur regio Randstad 

Noord, verder genoemd “ProRail”, 

 

Gemeente en ProRail hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, 

 

 

OVERWEGENDE: 

 

A. dat de Gemeente  een saneringsprogramma heeft opgesteld voor de bestrijding van 

geluidshinder van het railverkeer op het baanvak Hilversum- Amersfoort;  

 

B. dat de gemeente voor de uitvoering van dit saneringsprogramma, waaronder de 

realisatie van geluidsschermen en/of raildempers subsidie heeft aangevraagd en 

ontvangen van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV);  

 

C. dat de Gemeente dientengevolge wenst over te gaan tot het maken van 

(mini)geluidsschermen en raildempers: 

 
Minischermen aan de noordzijde: 

- tussen kilometer 29.500 en  29.543 

- tussen kilometer 29.563 en 29.716 

Minischermen aan de zuidzijde: 

- tussen kilometer 29.477 en 29.548 

- tussen kilometer 29.568 en 29.700 

 

Reguliere geluidsschermen aan de zuidzijde tussen kilometer 29.853 en 29.978 

 
Raildempers zullentussen kilometer 29.477 en 30.030 zullen op beide sporen worden 
aangebracht. 
 

D. dat in het kader van een pilotproject er zogenoemde minischermen zullen worden 

geplaatst, deze hebben een geringere hoogte dan de gebruikelijke geluidsschermen en 

worden dichter bij de sporen geplaatst; 
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E. dat ProRail na 6 kalendermaanden na de datum van oplevering uit 

veiligheidsoverwegingen een evaluatie wenst; 

 

F. dat ProRail op grond van de aan haar verleende Beheerconcessie 

hoofspoorweginfrastructuur beheerder is van onder meer de Spoorweginfrastructuur als 

bedoeld in de Spoorwegwet en in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk is voor 

de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid daarvan; uit dien hoofde is ProRail 

exclusief opdrachtgever voor aanpassing van de Spoorweginfrastructuur; 

 

G. dat ProRail op grond van de hiervoor genoemde concessie werkzaamheden op verzoek 

van derden uitsluitend mag uitvoeren onder de voorwaarde dat het beheer van de 

Spoorweginfrastructuur hier niet onder mag lijden, de werkzaamheden voor rekening en 

risico van deze derden geschieden en dat dit niet mag leiden tot verhoogde 

aansprakelijkheid voor ProRail; 

 

H. dat de Spoorweginfrastructuur in juridisch eigendom is van Railinfratrust BV en dat 

ProRail als economisch eigenaar beheer- en beschikkingsbevoegd is ten aanzien van 

die eigendom; 

 
I. dat het Werk onderdeel uitmaakt van de Spoorweginfrastructuur en als zodanig 

eigendom is van ProRail;  

 

J. dat het beheer en de Instandhouding van het Werk door en voor rekening van ProRail 

zal geschieden;  

 

K. dat Partijen voor het sluiten van deze Overeenkomst in het kader van het Werk reeds 

een overeenkomst in de zin van een Plan van Aanpak d.d. 1 april 2011 en twee 

garantieverklaring d.d. 21 juli 2011 en 23 juli 2013 zijn aangegaan ten behoeve van de 

door ProRail in de alternatievenstudiefase en planuitwerkingsfase uit te voeren 

werkzaamheden, waaronder begrepen conditionerende onderzoeken en 

werkzaamheden;  

 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Objectovereenkomst geluidreducerende voorziening, datum 6 augustus 2014 
  Paraaf Gemeente:______________ 

 
Pagina 5 van 17  Paraaf ProRail:______________ 

HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENLIJST 

 

Artikel  1. Begrippenlijst 

In deze Overeenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan (de begrippen kunnen 

zonder verlies van betekenis in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden 

vervoegd): 

 

Aanbestedingsdossier Het door ProRail en de Gemeente gezamenlijk vastgestelde 

dossier waarin de aanbestedingsprocedure beschreven is en 

waarin de documenten met de specificaties en eisen zijn 

opgenomen, waaraan het Werk dient te voldoen.  

 

Aannemer De aannemer(s) die ProRail, direct of als middellijk 

vertegenwoordiger namens de Gemeente, zal contracteren voor 

de uitvoering van het Werk. 

 

Constructief onderhoud Alle (onderhouds)werkzaamheden, voor zover deze er op gericht 

zijn de stabiliteit van de constructie van het Werk te waarborgen 

dan wel werkzaamheden die daarmee verband houden, 

waaronder begrepen: inspecties, toezicht, rapportages, 

conservering, reparaties en herstelwerkzaamheden, niet zijnde 

Vernieuwing. 

 

Dagelijks onderhoud Alle (overige) onderhoudswerkzaamheden, niet zijnde 

Constructief onderhoud. 

 

Instandhouding Onderhoud alsmede Vernieuwing 

 

Onderhoud 

 

Dagelijks en Constructief onderhoud, niet zijnde Vernieuwing. 

 

Oplevering De oplevering van het Werk door Aannemer aan ProRail. 

 

Overeenkomst Deze overeenkomst inclusief bijlagen. 

 

Overheadkosten De kosten die ProRail maakt, verband houdend met het 

inschakelen van haar eigen medewerkers (en/of 

inhuurmedewerkers) ten behoeve van de voorbereiding en de 

realisatie van het in deze Overeenkomst bedoelde Werk. 

 

PEAT kosten De kosten die ProRail maakt verband houdende met 

Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht.  
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Risico Alle risico´s, niets uitgezonderd, en in ieder geval, doch niet 

uitsluitend: onverwacht bezwaarlijke uitvoering, 

bodemverontreiniging, geschillen met Aannemers, loon- en 

prijsschommelingen, meer- en minderwerk, uitloop van 

buitendienststellingen, vertraging in planning, enz. 

 

SBNS De Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen. 

 

Schade Alle nadeel, hoe genaamd en van welke aard en door wie 

geleden dan ook, niets uitgezonderd verband houdende met het 

Werk. 

 

Spoorweginfrastructuur Spoorwegen als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Spoorwegwet 

voor het beheer waarvan een concessie als bedoeld in artikel 16 

van de Spoorwegwet is verleend en daarbij behorende 

spoorweginfrastructuur als bedoeld in bijlage 1, onderdeel A, van 

Verordening (EG) nr. 851/2006 van de Europese Commissie van 

9 juni 2006. 

 

Tekeningen 

 

R-434800 Geluidsmaatregelen Hilversum, Pilot fase 1, 

Situatietekening geluidsschermen km 29.4-30.1, teknr 2000, 

versie A d.d. 2 juni 2014 en R-434800 Geluidsmaatregelen 

Hilversum, Pilot fase 1, Situatietekening raildempers km 29.477-

30.030, teknr 1104, versie D, d.d. 30 januari 2014 gezamenlijk 

bijgevoegd als bijlage 1. 

 

Vernieuwing De gehele of gedeeltelijke één op één vervanging zonder dat 

daarbij de capaciteit of de functionaliteit wordt aangepast. 

 

Verwijtbare fout Handelen en/of nalaten dat ProRail in haar hoedanigheid als 

redelijk handelende partij in de gegeven hoedanigheid en onder 

de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van 

normale oplettendheid en bij een normale wijze van 

taakuitoefening, behoort te vermijden. 

 

Werk De geluidsschermen en de raildempers zoals omschreven in 

overweging Cmet bijbehorende voorzieningen, zoals vastgelegd 

in het Aanbestedingsdossier en weergegeven op de Tekening. 
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HOOFDSTUK 2: JURIDISCHE VERHOUDING EN SAMENWERKING 

 

Artikel  2.  Hoedanigheid / rol Partijen 

1. ProRail voert, met inachtneming van artikel 5 van deze Overeenkomst, ten aanzien van 

het Werk regie over het proces van voorbereiding, aanbesteding en realisatie. 

2. ProRail verleent de Gemeente , voor het realiseren van het Werk dat tot de 

Spoorweginfrastructuur gaat behoren, uit hoofde van de aan haar toekomende rechten 

en verplichtingen uit de beheerconcessie en haar eigendomsbevoegdheden, 

medewerking aan het voorbereiden en uitvoeren hiervan, onder de voorwaarde dat 

ProRail optreedt als opdrachtgever van de daartoe in te schakelen derden en dat dit voor 

rekening en risico van de Gemeente geschiedt. 

3. Partijen verklaren uitdrukkelijk deze Overeenkomst niet te beschouwen als een 

overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

4. ProRail is de aanbestedende dienst als bedoeld in het Besluit aanbestedingen speciale 

sectoren. 

 

Artikel  3. Overleg en besluitvorming 

1. Door ondertekening van deze Overeenkomst geven Partijen te kennen akkoord te zijn 

met het starten van de aanbestedingsprocedure, als bedoeld in artikel 4 sub a van deze 

Overeenkomst. 

 

2. Het sluiten van de overeenkomst met de Aannemer, als bedoeld in artikel 4 sub c van 

deze Overeenkomst behoeft expliciete interne goedkeuring van Partijen alvorens ProRail 

hiertoe overgaat. Partijen maken afspraken hoe deze interne goedkeuringsprocedure 

afgestemd wordt op -voorlopige- gunning van de opdracht aan de Aannemer. 

 

3. De Gemeente en ProRail stellen in gezamenlijkheid) een werkwijze vast) hoe zij tijdens 

de uitvoering van de in deze Overeenkomst begrepen werkzaamheden met elkaar 

overleggen en samenwerken.. 

 

4. ProRail zal afwijkingen van het contract met Aannemer, de scope en/of de begroting van 

meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,--) exclusief de wettelijk verschuldigde 

omzetbelasting, tijdig en in ieder geval voorafgaand aan de uitvoering aan de Gemeente 

melden, de Gemeente zal binnen vijf werkdagen schriftelijk haar instemming of afwijzing 

aan ProRail kenbaar maken. In spoedeisende gevallen waarbij de veilige berijdbaarheid 

en toegankelijkheid van het spoor in het geding zal deze melding achteraf geschieden.
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5. ProRail zal per kwartaal op de volgende punten rapporteren over het project:   

a. Afwijkingen als bedoeld in lid 4 van dit artikel 

b. Geschillen en eventueel restpunten met de Aannemer 

c. Factuurbedragen als bedoeld in artikel 8 van deze Overeenkomst 

Partijen kunnen de frequentie van rapportage en onderwerpen die in de rapportage 

behoren te staan in overleg aanpassen. 
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HOOFDSTUK 3: VOORBEREIDING EN REALISATIE VAN HET WERK 
 

 

Artikel  4.  Voorbereiding, aanbesteding en realisatie 

ProRail draagt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 3 van deze 

Overeenkomst, zorg voor de voorbereiding en de regie op de realisatie van het Werk, 

waaronder in ieder geval: 

a. het ten behoeve van het Werk organiseren van de aanbestedingsprocedure 

overeenkomstig het bepaalde in het Aanbestedingsdossier; 

b. het inschakelen van een ingenieursbureau en/of hulppersonen ter begeleiding van de 

aanbesteding en de uitvoering van het Werk; 

c. het sluiten van de in het Aanbestedingsdossier opgenomen overeenkomst met de 

Aannemer; 

d. het zo nodig laten uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de conditionerende 

onderzoeken die op grond van de overeenkomst als bedoeld in de overwegingen sub K 

van deze Overeenkomst zijn uitgevoerd. 

e. in aanvulling op het bepaalde in sub d van dit artikel, zal het zo nodig laten afgraven, 

afvoeren, opslaan, reinigen, verwerken of anderszins saneren van de aanwezige 

bodemverontreiniging geschieden in overleg met SBNS; 

f. het regelen van de voor het Werk benodigde buitendienststellingen van het treinverkeer, 

inclusief het zo nodig voorbereiden en laten inzetten van bussen, taxi’s en/of overig 

alternatief vervoer van reizigers en goederen als gevolg van het voor de uitvoering van 

het Werk buitendienststellen van het treinverkeer; 

g. alle overige voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, zowel van tijdelijke als 

blijvende aard, welke ProRail in het belang acht van de veilige berijdbaarheid en 

beschikbaarheid van de Spoorweginfrastructuur.  
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HOOFDSTUK 4: EIGENDOM, BEHEER EN INSTANDHOUDING WERK 

 

Artikel  5.  Eigendom, beheer en Onderhoud 

1. Het Werk zal na voltooiing in eigendom en beheer zijn van ProRail. ProRail zal zorg 

dragen voor het uitvoeren van het Constructief Onderhoud, het Dagelijks Onderhoud en 

de Vernieuwing van het Werk. Daaronder valt ook het onderhoud van de groenstrook 

van ongever 2,5 meter aan de niet spoorzijde van de minischermen welke groenstrook 

eigendom is van Railinfrastrust B.V. Deze laatste afspraak zal worden herzien indien 

Partijen besluiten om na evaluatie de minischermen te vervangen door verder van het 

spoor geplaatste reguliere geluidsschermen. 

 

2. ProRail zal zorg dragen voor het verwijderen van de graffiti van, naar het oordeel van 

ProRail, kwetsende en/of grievende teksten en/of afbeeldingen  op het Werk.  

 

 

  

Artikel  6. Vernieuwing 

Wanneer het in verband met de veilige berijdbaarheid en/of beschikbaarheid van de 

Spoorweginfrastructuur naar het redelijk oordeel van ProRail nodig is om tot Vernieuwing 

van het Werk over te gaan, zal zulks geschieden door en voor rekening en risico van 

ProRail.  
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HOOFDSTUK 5: KOSTENVERDELING 

 

Artikel  7.  Kosten voorbereiding, aanbesteding en realisatie 

1. De Gemeente verbindt zich op de in artikel 8 van deze Overeenkomst omschreven wijze 

aan ProRail te betalen alle kosten die door ProRail worden gemaakt ter uitvoering van 

haar verplichtingen ten aanzien van de voorbereiding, aanbesteding en regie op de 

realisatie van het Werk onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval, doch niet 

uitsluitend, de volgende kosten worden begrepen:  

a. Bouwkosten; 

b. Vastgoedkosten; 

c. PEAT kosten; 

d. Overige bijkomende kosten; 

 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten worden op basis van de kostenraming d.d. 28 

juli 2014 indicatief geraamd op €1.400.245,- (exclusief omzetbelasting en prijspeil 2013). 

De kostenraming is als Bijlage 2 bij deze Overeenkomst gevoegd.  

 

3. Indien SBNS (een deel van) de kosten voor het onderzoek naar en het saneren en 

afvoeren van bodemverontreiniging zoals bedoeld in artikel 4 sub e van deze 

Overeenkomst voor haar rekening neemt, komen die kosten niet voor rekening van de 

Gemeente. 

 

4. De Gemeente heeft van BSV een subsidie verkregen ten behoeve van het Werk. De 

beschikking waarin deze subsidie is toegekend is als bijlage 3 toegevoegd aan de 

Overeenkomst. 

 

5. Indien blijkt dat na onder E van de overwegingen genoemde evaluatie ProRail op grond 

van een technisch gebrek wenst de gerealiseerde minischermen te vervangen door 

conventionele geluidsschermen, dan zal zulks geschieden voor rekening en risico van 

ProRail. ProRail zal daar uitsluitend toe overgaan als de daarvoor afgesloten verborgen 

gebreken verzekering dekking biedt voor de kosten. 

 

6. Indien blijkt dat na onder E van de overwegingen genoemde evaluatie dat de 

gerealiseerde minischermen om akoestische redenen dienen te worden vervangen door 

conventionele geluidsschermen, dan zal zulks uitsluitend plaatsvinden wanneer daarvoor 

budget beschikbaar wordt gesteld door BSV. 

 

 

Artikel  8.  Kostenverrekening ProRail 

1. Elk kwartaal zal ProRail aan de Gemeente een voorschotfactuur doen toekomen van de 

geraamde, in het alsdan lopende kwartaal te verwachten kosten zoals bedoeld in artikel 

7 van deze Overeenkomst. 
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2. Elk kwartaal zal ProRail aan de Gemeente bij de voorschotfactuur, als bedoeld in lid 1 

van dit artikel een overzicht geven van de werkelijke kosten van het afgelopen kwartaal. 

Het verschil tussen het bedrag van de voorschotfactuur van het afgelopen kwartaal en 

de werkelijk gemaakte kosten in het afgelopen kwartaal zal worden verrekend met de 

voorschotfactuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel.  

 

3. Bij de slotafrekening worden verrekend c.q. in rekening gebracht: 

a. de door de Gemeente aan ProRail betaalde voorschotten, inclusief eventueel 

betaalde voorschotten op basis van de overeenkomst als bedoeld in de 

overwegingen sub K van deze Overeenkomst; 

b. eventueel resterende en nog niet in rekening gebrachte kosten als bedoeld in artikel 

7 van deze Overeenkomst. 

 

4. Over de verschillen tussen het in enig kwartaal betaalde voorschot en de werkelijk 

gemaakte kosten over dat kwartaal zal geen renteverrekening plaatsvinden. 
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HOOFDSTUK 7: AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE 

 

Artikel  9. Aansprakelijkheid ProRail 

1. ProRail is, naast het gestelde in lid 2 van dit artikel, uitsluitend aansprakelijk voor directe 

schade als gevolg van door haar gemaakte Verwijtbare fouten bij het uitvoeren van de in 

deze Overeenkomst bedoelde werkzaamheden. Directe schade is Schade geleden door 

de Gemeente of derden, voor zover deze rechtstreeks en voorzienbaar voortvloeit uit 

verwijtbaar handelen van ProRail. De in dit lid bedoelde aansprakelijkheid van ProRail is 

beperkt tot maximaal de hoogte van de Overheadkosten van ProRail.  

 

2. Indien aantoonbaar sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet van 

de zijde van ProRail tijdens de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van het Werk, 

is ProRail in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zonder beperking volledig 

aansprakelijk. ProRail is tevens zonder beperking volledig aansprakelijk voor Schade 

verband houdend met het beheer en Instandhouding van het Werk. 

 

3. De Gemeente vrijwaart ProRail tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van 

derden welke in enig verband staan met de uitvoering van verplichtingen uit de 

Overeenkomst die verband houden met de voorbereiding, aanbesteding en realisatie 

van het Werk, tenzij ProRail op grond van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel 

aansprakelijk is. 
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Artikel  10. Herstel gebreken na Oplevering 

1. Het herstel van gebreken aan het Werk geconstateerd na Oplevering, waarvoor op 

grond van de met de Aannemer gesloten overeenkomst de Aannemer aansprakelijk is, 

geschiedt in opdracht van ProRail door de Aannemer. Voor wat betreft de kosten van het 

herstel is het bepaalde in de overeenkomst met de Aannemer  ten aanzien van garantie, 

de van toepassing zijnde verzekeringen en artikel 7 en 9 van deze Overeenkomst van 

toepassing. 

 

2. Indien de Aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel en er geen beroep op garanties en/of verzekeringen kan worden gedaan, is 

tevens elke aansprakelijkheid voor ProRail ten aanzien van die gebreken beperkt tot 

hetgeen in artikel 9 is beschreven. 

 

3. Het herstel van gebreken aan het Werk geconstateerd na Oplevering van het Werk door 

de Aannemer aan ProRail en waarvoor de Aannemer niet aansprakelijk gehouden kan 

worden geschiedt in opdracht van ProRail en voor rekening en risico van de gemeente.  

 

.  

Artikel  11. Schade 

1. Schade die verband houdt met de voorbereiding en van het Werk wordt door ProRail of 

de Aannemer aangemeld bij de daarvoor in aanmerking komende verzekeraars en/of 

(indien mogelijk) verhaald op de aansprakelijke derde. 

 

2. Alle door en in opdracht van ProRail gemaakte kosten ten behoeve van de behandeling 

van schadeclaims die verband houden met de voorbereiding en realisatie van het Werk), 

komen (voor zover niet verhaalbaar op een derde) voor rekening van de Gemeente, 

ongeacht het resultaat van de genoemde inspanningen.  

 

3. Voor zover Schade niet met succes verhaald kan worden op verzekeraars en 

aansprakelijke derden, komt deze ten laste van de Gemeente, tenzij ProRail op grond 

van artikel 9 lid 1 en 2 van deze Overeenkomst aansprakelijk is. 

 

Artikel  12. CAR- (en Verborgen Gebreken)verzekering 

ProRail zal het Werk aanmelden bij haar doorlopende CAR-verzekering en Verborgen 

Gebreken Verzekering of een door de Aannemer af te sluiten CAR- en Verborgen Gebreken 

Verzekering. De hieraan verbonden premie(s) komt (komen) voor rekening van de 

Gemeente en maakt (maken) onderdeel uit van de in artikel 7 lid 1 sub d van deze 

Overeenkomst bedoelde kosten.  
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HOOFDSTUK 8: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel  13. Grond 

1. Voor de aanwezigheid van het Werk op grond, die in eigendom is van één der Partijen, 

zullen Partijen over en weer geen vergoeding zijn verschuldigd. 

 

2. Partijen staan elkaar over en weer toe de eventueel benodigde werk- en/of 

opslagterreinen, onder nader te bepalen voorwaarden, te gebruiken, zonder dat 

daarvoor een vergoeding zal zijn verschuldigd. 

 

Artikel  14.  Belastingen/heffingen 

Indien als gevolg van het maken c.q. het aanwezig zijn van het Werk de aanslag van 

ProRail/Railinfratrust B.V. in enige belasting/heffing mocht worden verhoogd of 

ProRail/Railinfratrust B.V.  in enigerlei nieuwe belasting/heffing mocht worden aangeslagen, 

zal de Gemeente aan ProRail/Railinfratrust B.V.  telkenmale op de eerste aanvraag van 

ProRail een bedrag betalen, gelijk aan het bedrag van die verhoging, onderscheidenlijk van 

de aanslag in die nieuwe belasting/heffing. 

 

Artikel  15. Betaling verschuldigde bedragen en omzetbelasting 

De Gemeente is verplicht alle krachtens deze Overeenkomst aan ProRail verschuldigde 

bedragen, welke bij facturering zullen worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde 

omzetbelasting, te betalen binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de 

desbetreffende facturen. Bij overschrijding van de gestelde termijn is de Gemeente verplicht 

vanaf die datum de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek te 

vergoeden. 

 

Artikel  16. Geschillen 

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Partijen zullen trachten geschillen, die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst 

dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, niets uitgezonderd, zoveel als mogelijk 

in minnelijk overleg tot een oplossing te brengen. Indien zulks niet mogelijk blijkt, zal het 

betreffende geschil in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de 

rechtbank te Utrecht. 

 

3. Er is sprake van een geschil zodra een van de Partijen zulks schriftelijk meldt aan de 

wederpartij. 
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Artikel  17. Slotbepalingen 

1. Deze  Overeenkomst geeft de afspraken tussen Partijen volledig weer en vervangt alle 

overige of andersluidende afspraken in het kader van dit Werk die tussen partijen 

schriftelijk, mondeling of anderszins mochten (hebben) bestaan, met uitzondering van de 

tussen Partijen in overweging K omschreven  gesloten overeenkomsten in het kader van 

de alternatievenstudie, planuitwerking en conditionering van het Werk. 

 

 

2. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst: 

Bijlage 1. Tekeningen zoals omschreven in de definitielijst 

Bijlage 2. Kostenraming d.d. 28 juli 2014 

Bijlage 3. Subsidiebeschikking BSV 
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3. De considerans en de bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integraal onderdeel 

hiervan. Een verwijzing naar de Overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar 

de overwegingen en de bijlagen. In het geval van strijdigheid tussen de bijlagen en de 

overige bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleert het gestelde in deze 

Overeenkomst. De kopjes boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen 

bij de interpretatie van de Overeenkomst buiten beschouwing blijven. 

 

4. Deze  Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd dan wel aangevuld door middel van 

een door beide Partijen bevoegdelijk ondertekende schriftelijke verklaring. 

 

5. Ieder tekort in of uitstel van de uitoefening van een recht of het uitblijven van een 

antwoord door een Partij wanneer de andere Partij tekortschiet, zal niet worden 

beschouwd als een afstand van recht en zal de uitoefening van een recht niet in de weg 

staan. De afstand van een recht moet expliciet en schriftelijk geschieden. 

 

6. Indien een bepaling van deze Overeenkomst wegens strijdigheid met enig wettelijk 

voorschrift nietig of op andere wijze niet-verbindend is, zullen de overige bepalingen hun 

volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen de nietige of op andere wijze niet-

verbindende bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit 

bij de nietige of op andere wijze niet-verbindende bepaling en de aard en systematiek 

van deze Overeenkomst. 

 

7. In de gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de 

Overeenkomst noodzakelijk is, treden Partijen hiertoe in overleg. 

 

8. Eventuele algemene (leverings- of inkoop)voorwaarden van de Gemeente zijn 

uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst, noch op de daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten. 

 

 

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND, 

 

 

Te Hilversum,    2014, en  te Amsterdam,   2014, 

Gemeente Hilversum     ProRail, 

        

 

 

 

 

 

drs. P.I. Broertjes     ir. C. de Vries MBA 

Burgemeester      Directeur Regio Randstad Noord 


