

Overzicht tbv voorbereidingskrediet renovatie gymzaal en sport/natuurplein (incl BTW)

Overzicht tbv voorbereidingskrediet

Renovaties	Partijen welke opdracht krijgen:	Kosten incl. BTW	
Gymzaal			
Bouw realisatie	Bouwbedrijf Schipper	€	98.671
Toestellen en sportvloer	Janssen & Fritsen	€	69.530
Ontwerpkosten	Van der Zee Architecten	€	5.000
Sportplein realisatie			
Bouw realisatie	Hovenier Robert	€	103.069
Sportveld incl. omheining	Prodludic	€	35.886
Combinatie toestel en baskets	Yalp	€	32.997
Ontwerpkosten	Speelplan en Grontmij	€	11.000
Subtotaal		€	356.153
Post onvoorzien 5%		€	17.258
Totaal		€	373.411
Inkomsten Gem Onderwijs		€	300.000
Inbreng HSV		€	73.411

De kleuters moeten vanwege het sportplein met hun speelruimte naar de voorzijde (Natuurplein)

Bouw realisatie	Hovenier Robert	€	38.373
Post onvoorzien 5%		€	1.919
Extra inbreng HSV wellicht minder door bijdrage gemeente bij openstelling		€	40.291