AZR SOEST B.V. Duurzaam & Kwaliteit

Damsluisweg 79
1332 EB Almere

Telefoon: 085-7470063
Mobiel: 06-12958655
E-mail sloop@azrsoest.nl

Projectspecificatie

projectnummer:		**opdrachtgever:**	SGS search ingenieursbureau b.v.
adres:	Jan Blankenlaan 8	**adres:**	Meerstraat 2
postcode/plaats:	Hilversum	**postcode / plaats:**	5473 AA Heeswijk
d.d:	20-6-2017	**contact persoon:**	H. Bierens

Nr	Omschrijving werkzaamheden	Aantal	Soort	Tarief	Bedrag	Aanvullende werkzaamheden i.v.m. AC leiding				Totaal
						Aantal	Soort	Aantal	Bedrag	
1.	**Containment 1 (400 m²)**									
1.1	**Containment opbouw**									
-	Straatwerk opnemen									
-	Graafwerkzaamheden									
-	Boor- en zaagwerkzaamheden									
-	sparing maken									
-	ondersteuning									
-	Dichtzetten onder de vloer									
-	Containment opbouwen buitenkant									
-	schutting/omheining									
	Materiaal containment									
-	Materiaal schutting									
					€ 3.400,00					€ 3.400,00
1.2	**Sanering**									
-	Arbeid saneren									
-	Afval									
					€ 20.200,00				€ 1.100,00	€ 21.300,00
1.3	**Materieel**									
-	ODM									
-	ODR									
	Materiaalsluis									
-	Douche									
-	Stofzuiger									
-	Cleaner									
					€ 3.100,00				€ 350,00	€ 3.450,00
2.	**Containment 2 (300 m²)**									
2.1	**Containment opbouw**									
-	Straatwerk opnemen									
-	Graafwerkzaamheden									
-	Boor- en zaagwerkzaamheden									
-	sparing maken									
-	ondersteuning									
-	Dichtzetten onder de vloer									
-	Containment opbouwen buitenkant									
-	schutting/omheining									
	Materiaal containment									
-	Materiaal schutting									
					€ 2.900,00					€ 2.900,00
2.2	**Sanering**									
-	Arbeid saneren									
	afval									
					€ 19.200,00				€ 1.100,00	€ 20.300,00
2.3	**Materieel**									
-	ODM									
-	ODR									
-	Materiaalsluis									
-	Douche									
-	Stofzuiger									
-	Cleaner									
					€ 2.900,00				€ 350,00	€ 3.250,00
3.	**Containment 3 (130 m²)**									
3.1	**Containment opbouw**									
-	Straatwerk opnemen									
-	Graafwerkzaamheden									
-	Boor- en zaagwerkzaamheden									
-	sparing maken									
-	ondersteuning									
-	Dichtzetten onder de vloer									
-	Containment opbouwen buitenkant									
-	schutting/omheining									
	Materiaal containment									
-	Materiaal schutting									
					€ 2.700,00					€ 2.700,00
3.2	**Sanering**									
-	Arbeid Saneren									
	Afval									
					€ 6.200,00				€ 650,00	€ 6.850,00
3.3	**Materieel**									
-	ODM (1 x UDM 5000)									
-	ODR									
	Materiaalsluis									
-	Douche									
-	Stofzuiger									
-	Cleaner									
					€ 2.200,00				€ 310,00	€ 2.510,00
4.0	**Keuringen 2a (3 stuks)**									
-	DTA aanwezig									
-	Materieel aanwezig tijdens keuring									
	Materieel aanwezig wachtdagen 3dgn per cont.									
					€ 4.200,00					€ 4.200,00
5.0	**Herstelwerkzaamheden**									
-	Graafwerkzaamheden									
-	Herstraten									
-	Hoogers herstelwerkzaamheden									
					€ 3.200,00					€ 3.200,00
6.0	**Overig**									
	Werkvoorbereiding									
	Begeleiding									
					€ 1.700,00					€ 1.700,00
7.0	**Containment 4 (25 m²)**									
-	Arbeid									
	Afval									
-	boor- en zaagwerk									
-	Containment opbouwen									
-	ODM									
-	ODR									
-	Materiaalsluis									
-	Douche									
-	Stofzuiger									
-	Cleaner									
-	Hoogers herstelwerkzaamheden									
									€ 2.100,00	€ 2.100,00
				Subtotaal:	€ 71.900,00				€ 5.960,00	€ 77.860,00
26	Algemene kosten; winst & risico			10,00%	€ 7.190,00				€ 596,00	€ 7.786,00
				Totaal	**€ 79.090,00**				**€ 6.556,00**	**€ 85.646,00**

Opmerkingen:

opgesteld door: Jan de Ruijter